

令和5年度 由仁町の発注予定工事等情報

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

課担当名 建設水道課土木・建築担当

整理番号	工事種別	工事名称	工事場所	当初工事概要	変更工事概要	入札予定時期		工期 (か月)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	舗装補修	舗装補修工事	由仁町内	舗装の補修		4月		2か月	指名競争入札
2	改良舗装	古山第2墓地線道路改築工事	古山	L=363m、W=4.0m		8月		5か月	指名競争入札
3	改良舗装	三川本通り線道路改築工事	三川旭町	L=220m、W=5.5m		5月		5か月	指名競争入札
4	河川	ヘリバツ川土砂等撤去工事	岩内、東三川	土砂撤去及び樹木伐採、L=700m		10月		4か月	指名競争入札
5	河川	湧水川土砂等撤去工事	古川	土砂撤去及び樹木伐採、L=500m		10月		4か月	指名競争入札
6	建築	北栄団地4号棟建替工事	北栄	1棟3戸、木造平屋建		5月		5か月	指名競争入札
7	外構	北栄団地4号棟駐車場等外構工事	北栄	駐車場整備、共同菜園スペース等		9月		3か月	指名競争入札
8	外構	中央団地駐車場等外構工事	中央	駐車場整備、共同菜園スペース等		5月		4か月	指名競争入札
9	塗装	三川泉団地屋根等改修工事	三川泉町	屋根塗装、外壁シーリング		7月		2か月	指名競争入札

注) この様式は、工事等の内容に応じ、適宜変更して使用すること。

