

令和4年度 由仁町の発注予定工事等情報

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理番号	工事種別	工事名称	工事場所	当初工事概要	変更工事概要	入札予定時期		工期 (か月)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	舗装補修	舗装補修工事	由仁町内	舗装の補修		4月		3か月	指名競争入札
2	改良舗装	三川泉町北地内道路改築工事	由仁町三川泉町	L=36m、W=4.0m		4月		3か月	指名競争入札
3	舗装	西谷地線道路防塵処理工事	由仁町山楸	L=150m、W=5.5m		4月		3か月	指名競争入札
4	改良舗装	三川中央通り線道路改築工事	由仁町三川緑町	L=161.09m、 W=5.5m+2.0m+2.5m		5月		5か月	指名競争入札
5	排水	三川中央通り線排水補修工事	由仁町本三川	L=56m、トラフ取替		6月		2か月	指名競争入札
6	改良舗装	三川本通り線道路改築工事	由仁町三川旭町	L=180m、W=5.5m		8月		4か月	指名競争入札
7	橋梁補修	橋梁長寿命化修繕計画に伴う橋梁補修工事	由仁町熊本	八間線(山形5号橋)		8月		3か月	指名競争入札
8	改良舗装	古山第2墓地線道路改築工事	由仁町古山	L=400m、W=4.0m		9月		4か月	指名競争入札
9	建築	由仁町公営住宅中央団地建設工事	由仁町中央305番地1	RC造2階 1棟8戸 建設		4月		9か月	指名競争入札
10	建築	由仁町公営住宅北栄団地解体除却工事	由仁町北栄154番地1	簡平 1棟4戸 解体		5月		2か月	指名競争入札
11	建築	産業住宅B棟外壁改修工事	由仁町新光187番地2	北面外壁改修 1棟8戸		7月		2か月	指名競争入札
12	水道管布設	由仁川改修支障水道管布設替工事	由仁町本三川	HPPEφ100 L=44.77m		5月		3か月	指名競争入札
13	量水器取替	水道量水器取替工事	由仁町内	13mm~75mm 497台		6月		5か月	指名競争入札

注) この様式は、工事等の内容に応じ、適宜変更して使用すること。